

Sopot, dnia 28.02.2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr 2/ZO/RPOWP/2022/RB z dnia 16.02.2022

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/ZO/RPOWP/2022/RB na pełnobrażowy nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku (z pom. technicznego na salę opieki dziennej Caritas Archidiecezji Gdańskiej) na dz. nr. 1032/5, 1032/7, 1032/10 obr. 18 w Rumi opublikowanego 16.02.2022 w ramach projektu „Wspieramy ich codzienność” (RPPM.06.02.02-22-0034/20). Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Zamawiający zaznacza, iż do niniejszego postępowania, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 2019, z późn. zm., zw. dalej ustawą Pzp), nie zastosowano przepisów ustawy Pzp.

W imieniu Caritas Archidiecezji Gdańskiej informujemy, że postępowanie nr 2/ZO/RPOWP/2022/RB na pełnobrażowy nadzór inwestorski **zostaje unieważnione**.

I. INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Caritas Archidiecezji Gdańskiej Inż. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, NIP: 957-065-75-46
2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja pełnobrażowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku (z pom. Technicznego na salę opieki dziennej Caritas Archidiecezji Gdańskiej) na dz. Nr. 1032/5, 1032/7, 1032/10 obr. 18 w Rumi
3. W dniu 16.02.2022 r. zamieszczono zaproszenie do złożenia oferty na stronie internetowej <https://www.caritas.gda.pl> oraz w bazie konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/93953>

II. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIE

Postępowanie nr 2/ZO/RPOWP/2022/RB na pełnobrażowy nadzór inwestorski **zostaje unieważnione**. Powodem unieważnienia postępowania jest unieważnienie postępowania 1/ZO/RPOWP/2022/RB z dnia 18.01.2022 na roboty budowlane, prace adaptacyjne i wykończeniowe, których nadzór inwestycyjny miał dotyczyć.

Ks. Dyrektor

Janusz Steć